
NO. 2017.4.1

＜UC-win/Roadサポートシステム見積例：工事＞

◆　UC-win/Roadサポートシステム見積詳細　（VRデータ作成工数見積）

見積距離算定 補正係数 入力 見積距離

総延長距離 標準断面 1.0 0.400 0.400
（ｋｍ） 断面変化/ONOFF-Ramp 1.4 0.100 0.140

平面交差 1.5 0.100 0.150
ＩＣ・ＪＣＴ 1.7 0.000 0.000
トンネル部・ＵＰ 1.0 0.000 0.000
橋梁部 1.4 0.000 0.000
土工区間（小段処理） 1.2 0.000 0.000
その他 0.5 0.000 0.000

Ａ 小計（Ａ）　見積延長距離 1 0.600 0.690

作業分類 作業項目 補正係数 基準工数 入力工数 見積工数

地形情報 標準50ｍメッシュ利用 1.0 （0.1-0.3） 0.100 0.100
（工数） 標準地形編集 1.0 （0.1-1.5） 0.000 0.000

空間基盤利用 1.0 0.2 0.000 0.000
航空写真（設計図面等）利用 1.0 （0.2-0.3） 0.000 0.000
ＤＸＦ変換 0.5 （1.0-3.0） 0.000 0.000
ＸＭＬ 1.0 （1.0-2.0） 0.000 0.000

小計 0.1
線形定義 ＩP算出作業 1.0 0.15 0.000 0.000
（工数） ＩＰ入力 1.0 0.3 0.300 0.300

縦断線形（ＶＣ）入力 1.0 0.2 0.200 0.200
区間設定 1.0 0.05 0.050 0.050

小計 0.6

断面定義 断面定義 1.0 1.5 1.500 1.500
（工数） 断面テクスチャ設定 1.0 0.2 0.200 0.200

小計 1.7
３Ｄモデル・テクスチャ処理 精度レベル-ラフ 1.0 1.0 0.000 0.000
（工数） 精度レベル-ノーマル 1.0 2.0 2.000 2.000

精度レベル-エクセレントB 1.0 3.0 0.000 0.000
精度レベル-エクセレントA 1.0 （3.0-5.0） 0.000 0.000

小計 2.0
Ｂ 小計（Ｂ）　作業工数ｋｍあたり 4.350
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営業担当　:

●　作業概要

道路延長距離500m程度の内、100mの区間についての道路工事及びそれに伴う車線規制を
交差点と信号による制御を含めて表現する。交差道路200m
景観切替により、通常時と規制時を切替。走行車についても規制に応じて走行を切り替える。
工事箇所については、景観の切替によりモデルを配置する。
景観の切替は、現況含めて３段階で表現。
道路前面には、建物、街路樹を配置。建物は、現地取材を行い写真貼付て精度良く作成。
歩道には、歩行ルートを定義し、人モデルを歩行させる
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オプション作業分類 作業項目 補正係数 工数 入力 見積工数

３Ｄモデル・テクスチャ作成 ３Dモデル 100要素 1.0 3.500 3.500
（工数） キャラクタモデル 1体 6.0 0.000 0.000

３D樹木 2種 0.8 0.000 0.000
テクスチャ 5テクスチャ 0.5 1.000 1.000

小計 4.5
シミュレーション各種設定、調整 交通流設定 道路10本 1.0 0.100 0.100
（工数） 信号制御設定 交差点1箇所 0.5 0.500 0.500

動作モデル・ＷＡＹ-Ｐ設定 20P/20PT 1.2 0.000 0.000
飛行ルート・歩行者設定 20PT 0.3 0.150 0.150
Default/Before/After設定 BFR/AFT 0.5 1.000 1.000
レイク設定 50PT 0.5 0.000 0.000
ライティング設定 10か所 0.5 0.000 0.000
スクリプト設定 0.7 0.700 0.700
シナリオ設定 ノーマル 0.5 0.000 0.000
シナリオ設定 エクセレント 1.0 0.000 0.000
コンテキスト設定 5種類 0.5 0.000 0.000
点群利用 0.1 0.000 0.000
車両パフォーマンス設定 0.5 0.000 0.000
各種データ連携 0.5 0.000 0.000
その他、データ調整 1.0 1.000 1.000

小計 3.5
出力 画面出力 A4１枚 0.07 0.000 0.000
（工数） A3１枚 0.1 0.000 0.000

AVI出力（１分） ラフ 1.0 0.000 0.000
ノーマル 2.0 0.000 0.000
エクセレント 4.0 0.000 0.000

音声 Sound設定 別途見積 0.000 0.000
音声入力 別途見積 0.000 0.000
ＢＧＭ 別途見積 0.000 0.000
ガイド 別途見積 0.000 0.000

AVI合成 ノーマル 別途見積 0.000 0.000
エクセレント 別途見積 0.000 0.000

パース作成 ラフ 別途見積 0.000 0.000
ノーマル 別途見積 0.000 0.000
エクセレント 別途見積 0.000 0.000

小計 0.0
Ｃ 小計（Ｃ）　オプション作業工数 7.950

技術者工数単価（１人） 技師Ａ 10% 4,550 45,500
技師Ｂ 30% 11,160 37,200
技師Ｃ 40% 12,000 30,000
技術員 20% 5,080 25,400

Ｄ 工数単価（Ｄ）　32,790円 32,790

直接人件費
Ｅ 合計　Ｅ　＝　（ＡｘＢ+Ｃ）ｘＤ ¥359,100

一般管理費 直接人件費の１２０％ 120%

Ｆ 一般管理費（Ｆ） ¥430,920

経費

技術経費(現地調査費等）

急行料金（25％割増残業等）

ソフト、ハード購入費用

衛星写真費用

機器レンタル、持ち込み

交通費実費

作業管理費

その他 お値引き ¥-19

Ｇ 経費小計（Ｇ） ¥-19

合計

消費税は別途申し受けます。
見積様式記号：170301-V1000

見積総合計額（E＋F＋Ｇ） ¥790,000

◆　フォーラムエイト技術者標準作業内訳表　◆
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